1l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1: Podstawowe dane metryczne obiektu
Dtugosé: 55m m

Szerokosc : 44m

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Powierzchnia zabudowy: 1338 m”

Powierzchnia uzytkowa: 1403 m*

kubatura 7029m’
1. Cel i zakres opracowania

1.1.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest modernizacja budynku domu kultury w tochowie, poprzez przebudowe remont i aranzacje
wnetrz.

1.1.2 Etapowanie prac
Budynek domu kultury i projekt podzielono na 7 czgsci, ktdre umozliwig przeprowadzania inwestycji w etapach.

Podziat wg. schematu ponizej.

ETAPOWANIE ROBOT W KOSZTORYSIE:
ETAP 6 - KOLOR NIEBIESKI

ETAPOWANIE ROBOT W KOSZTORYSIE:
FTAP 1 -KOI OR 7% TY

ETAP 2 - KOLOR ZIELONY

ETAP 3 - KOLOR POMARANCZOWY
ETAP 4 - KOLOR CZERWONY

CTAPOWANIC RODOT W KOSZTORYSIC:
ETAP 1- KOLOR ZOLTY

ETAP 2 - KOLOR ZIELONY

ETAP 5 - KOLOR ROZOWY
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2.

1.1.3 Zakres opracowania
Etap 1
¢ remont Sali Widowiskowej/ kinowej wraz z pomieszczeniem projektorni, pomieszczeniem garderoby,

pomieszczeniem rezyserki za sceng,
= remont pomieszczenia biurowego wraz 2 paomieszczeniem socjalnym

e remont gldwnej strefy kemunikacyjnej wraz z klatka schodowsa,

» przebudowa czesci pomieszczen - wyburzenie schodéw prowadzgcych do pomieszczenia projektorni i
utworzenie drugiego wyjscia ewakuzcyjnego z budynku,

*  remont pomieszczen biurowych,

* remont i przebudowa sanitariatéw (sanitariaty w miejscu istniejacej kuchni}

+ remont kottowni

¢  Remont sali balowej,
= przebudowa pomieszczen toalet na kuchnie

* remont sali wystawowej
« remontiprzebudowa pomieszczen bibliotecznych

s remont i przebudowa sali tanecznej i pomieszczen sal muzycznych na 1 pietrze

s remont i przebudowa pomieszczen piwnicznych

» projekt zagospodarowania terenu

W kazdym z wymienionych etapaw zakres opracowania obejmuje:

¢ przebudowe instalacji wod-kan,

¢ wykonanie instalacji hydrantowe;j,
e wykonanie instalacji wentylacyjnej,
s przebudowe instalacji elektrycznej,

s araniacje wnelrz wraz z wyposaZeniem

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

2.1, Przeznaczenie ohiektu i funkcja

Wolnostojacy  budynek uiytecznosci publicznej - dom  kultury zawierajgcy takie funkcje jak: sala
widowiskowo/kinowa, biblioteka, sala balowo/bankietowa, sala taneczna oraz pomigszczenia muzyczna.

Piwnice. Piwnice obiektu s3 przeznaczone na pomieszczenia techniczno - magazynowe oraz na pornieszczenia
studia nagran 1 rezyserki. Pomieszczania przeznaczone do tymczasowego przebywania ludzi (do 2 godzin dla 4
os6b).

Parter. Kondygnacja parteru podzielona jest na 4 gléwne strefy funkcjonalne z niezaleznymi wejéciami. Strefa 1 -
sala balowo/ bankietowa z weziem sanitarnym i kuchnig cateringowa.

Strefa 2 - Sala widowiskowo/kinowa z miejscami siedzacymi dla 123 oséb, z garderoba, zespd! toalet oraz

pomieszczenia biurowe.

Strefa 3 - kottownia
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Strefa 4 - biblioteka z czytelnia oraz sala wystawowa, dostepna z czedcl domu kultury.

1 Pietro. Na tej kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia: sala taneczna {przebywanie max do 50 oséh), sala zajgé
plastycznyeh, 3 salki do zaje€ muzycznych, toaleta oraz projektornia sali kinowej.

2.2. Program uzytkowy - zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Kondygnacja | Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Poziom -1
-1.01 Sala klubowa wedkarzy 24,7
-1.02 Komunikacja 6,2
-1.03 Sala prob/studio nagran 31,1
-1.04 Rezyseria dwieku 32,2
-1.05 Magazyn sprzetu 13,3
-1.06 Warsztat 6,6
-1.07 Archiwum 4,6
-1.08 Komunikacja 12,8
-1.10 wC 3,7
-1.11 wc przedsionek 1,9

137,1 m2

Poziom 0
0.01 Sala bankietowa 2489
0.01.1 |rozdzielnia kelnerska 7.4
0.02 Magazyn 11,8
0.03 wc meskie 6,0
0.04 wc damskie 5,0
0.05 kuchnia 15,1
0.06 zmywalnia 6,7
0.07 korytarz kuchnia 7,5
0.08 odpadki 1,5
0.09 Pom. gospodarcze 2,1
0.10 Magazyn 4,5
0.11 wc pracownikow 3,6
0.12 Komunikacja 29,7
0.13 korytarz 3,5
0.14 Komunikacja 2 54,3
0.15 Sala widowiskowa ze sceng 173,6
0.16 Garderoba 32,2
0.17 Magazyn sceniczny 5,5
0.18 Pomieszczenie bivrowe 3.6
0.15 Pomieszczenie socjalne 3,8
0.19.1 {wc pracownikdw 4,1
0.20 Umywalnia meska 53
0.21 Wc meskie 7,1
0.22 We damskie 8,2
0.23 Woe dla nps 4,7
0.24 przedsionek 8,2
0.25 Pomieszczenie bhiurowe 9,6
0.26 Pomieszezenie biurowe 9,6
0.27 Pomieszczenie biurowe 20,2
0.28 Sala wystawowa 46,4
0.29 Pom. gospodarcze 6,3
0.30 Biblioteka 140,8
0.31 Przedsionek 2,5
0.32 Korytarz biblioteka 3,6
0.33 Czytelnia 26,5
0.34 Magazyn biblioteczny 15,7
0.35 Wel 2,7
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3.

4,

0.35.1 |Wc2 2,5
0.35.2 {Wc3 1,6
0.36 Przedsionek 3,7
0.37 Skiad opatu 19,9
0.38 Kotlowniaz 9,1
0.39 Kotlownial 19,7
0.40 piec ceramiczny 5,1
0.41 Klatka schodowa 30,3
0.42 korytarz 16,4
0.43 pom, gospodarcze 1,7
0.44 Magazyn 3,4
1074,9 m2
Paziom +1
1.01 Sala taneczna 82,4
1.02 Sala plastyczno - ceramiczna 16,0
1.03 Sala muzyczna 11,5
1.05 Komunikacja 13,6
1.06 Klatka schodowa 14,6
1.07 Korytarz 8,6
1.08 Projektornia/ rezyserka 17,2
1.09 Toalety 7,0
1.10 Korytarz 3,5
1.11 Sala muzyczna 9,1
1.12 Sala muzyczna 11,0
194,5 m2
Catosc: 1 406,5 m2

Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepelnosprawnych

Budynek jest dostosowany dla potrzeb oscb niepelnosprawnych. Do budynku prowadzi istniejaca pochyinia,
wewnagtrz budynku dostosowano toalete dla osdb niepetnosprawnych.

Forma architektoniczna obiektu

4.1. Opis ogdlny

Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej o konstrukceji murowanej. Budynek sktada sie z kilku bryl, powstawal w wyniku kilku rozbudow.

W obiekcie zostala przeprowadzona w latach 2013-2014 kompleksowa termomodernizacja, w ramach ktdrej
zostala wykonana nowa elewacja - docieplenie wraz z nowa kolorystyka i robotami towarzyszacymi: wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, wymiana systemu orynnowania, obrobek blacharskich. Przeprowadzono
termoizolacje dachow. W ramach termomodernizacji przeprowadzono rowniez wymiane grzejnikdw oraz remont

kottowni wraz z wymiang pieca.

Budynek powstaly w wyniku rozbuddw sklada sie z kilku bryt:

Czest 1 - sala balowa - parterowy budynek, ktdrego glowna czesé zadaszona dachem dwuspadowym o konstrukcji
z diwigardw stalowych o przekroju rurowyrm. Dach przykryty blachy trapezowa. Czedc sali balowej - korytarz od
strony pdtnocno - zachodniej, zwieticzona jest dachem jednospadowym, przykrytym papa.

Czes¢ 2 - dwukondygnacyjna czesc¢ budynku z salg kinowg. Czesciowo podpiwniczony. Czesc¢ dwukondygnacyjna
zwiericzony stropodachem o spadku w strone potudniowo zachodnia. Od poludniowe] strony budynku przylegaja
do czesci dwukondygnacyjnej przybuddéwki 1-kondygnacyjne, zwiericzone dachem pulpitowym.

Czed€ 3 - strefa biblioteki, kotlowni i sali wystawowej. Dwie bryty o dachu dwuspadowym, krytym papa.

4.2. Elewacje
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Elewacje budynku sa niedawno wyremontowane i sg w dobrym stanie technicznym. Przedmiot inwestycii
obejmuje tylko remont i przebudowe wewnatrz budynkuy, jednakie w zwiagzku z przebudowy budynku, nastepuje
koniecznosé wykonania kilku nowych otwordw okiennych i drzwiowych, oraz zamurowania istniejacych.

Rozwigzania architektoniczno - budowlane
5.1. Poglebienie piwnic

W zwigzku z adaptacjg pomieszczer piwnicznych konieczne jest poglebienie pomieszczen piwnicznych, aby uzyskad
wymagang przepisami minimalna wysokos¢ pomieszczenia 250cm. Szczegdlowe rozwigzania | opis znajduje sie w
projekcie branzy konstrukcyjnej.

5.2. Stropy
W czesci pomieszezen, w zwigzku ze zmiang ich funkcji i projektowanymi wyburzeniami, zaprojektowano wymiang
stropéw na monolityczne piyty dwukierunkowo zbrojone lub strop akerman.

Szczegolowy opis w projekcle branzy konstrukcyjnej.
5.3. Podiogi

W zwiazku ze zmiang aranzacji wnetrz, zaprojektowano zmiang warstw posadzkowych w catym budynke.

Podlogi na gruncie:

- NaleZy zdemontowad istniejace warstwy wykoriczeniowe (parkiet drewniany, plyty lastriko, plytki, wykladzina)
wraz z wylewke betonowa. W przypadku, gdy na posadzkach nie ma izolacji termicznej, nalety na powierzchni
plyty betonowe] wykonaé warstwe hydroizolacje oraz izolacje termiczng ze styropianu:

- Wykonaé mineralne, uszczelnienie gruntujgce na przygotowanych powierzchniach betonowego podktadu
pasadzkowego - spryskad preparatem izolacyjnym rozcieficzonym 1:1 wodg i nanies¢ warstwe szlamu
uszczelniajacego. Powloka uszczelniajgca musi by¢ doprowadzona do izolacji styku ciana/posadzka - z zaktadem
na posadzce ( podktadzie} - 15 cm.

- Wykonac powloke hydroizolacying bedacy jednoczesnie izolacja paroszczelng na powierzchniach poziomych
{podposadzkowg) - na calkowicie zwigzang warstwe szlamu uszczelniajacego nanies¢ w dwdéch cyklach elastyczng
mase hydroizolacyjna.

- Po catkowitym wyschnieclu naleZy przykryé powloke uszczelniajacg dwoma warstwami folii PE stanowigcej
warstwe ochronng i poslizgowa.

Nastepnie ufoiyc izolacje termiczng ze styropianu o gr.5cm, wykonaé wylewke betonowa wyrdwnawczg i ulozyé
warstwy posadzkowe,

W czedeiach budynku gdzie jest wykonana izolacja termiczna (sala balowa i biblioteka) nalezy jedynie wykonaé
nowg wylewke betonowa i warstwy posadzkowe.

Stropy migdzykondygnacyjne:

- Nalezy zdemontowac istniejace warstwy wykorczeniowe (parkiet drewniany, plyty lastriko, plytki, wyktadzina)
wraz z wylewke betonowa oraz wykonaé nowe warstwy wykoriczeniowe,

- Zaprojektowano wykonanie nowego stropu w pomieszczeniu toalet na 1 pietrze, w miejscu po wyburzeniu
schoddw, Szczegdiowe rozwigzania wg. braniy konstrukeyjnej.

5.4. Sciany

5.4.1 Sciany nosne

Sclany nosne wykonac z pustaka sciennego Max k.15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Grubosé écian
19129 cm.
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5.4.2 Sciany dziatowe

Zaprojektowano nowe scianki dzialowe z plyt gipsowo - kartonowych. Scianki dziatowe systemowe o gr, 75mm, o
konstrukeji stalowe] z wypeltnieniem z weiny mineralnej i poszyciem z plyt g-k. Scianki dzialowe o odpornosci
ogniowej REI 30 lub REI 60 zgodnie z oznaczeniami na rzutach.

Zaprojektowano zamurowanie czesci otwordw okiennych fub drzwiowych cegla petng na zaprawie cementowej.

Zaprojektowano dwie sciany konstrukcyjne na kondygnacji -1, sciany wsporcze pod projektowane biegi schodowe 2
pustakéw ceramicznych.

Zaprojektowano wykonanie $clanek dziatowych z piyt HPL pomiedzy kabinami w toaletach ogélinodostepnych.
Piyty hpl w kolorze szarym, konstrukcja aluminiowa.

5.4.3 Belki I nadproia

W zwiazku z projektowana przebudowa, zaprojektowano wykonanie czesci nowych belek i nadprozy. Nadproia
wykonane z belek stalowych. Szczegdlowe rozwigzania wg. branzy konstrukeyjnej.

5.5. Schody

Zaprojektowane schody wewnetrzhe:
Piwnica:

» schody nr. 4- schody w pomieszczeniu redyserki- schody na antresole. Wykoriczenie z plytek gresowych.
Zaprojektowana balustrada o wysokosci 90 cm z pretami ze stali nierdzewnej

s schody nr 2 - Nowe schody piwniczne, techniczne na kondygnacje parteru. Wykoriczenie z plytek
gresowych.

Parter:

« schody nr 1 - schody na gruncie na korytarzu - wymiana schoddw z dostosowaniem do ohowigzujacych
przepiséw, Wykonczenie z plytek gresowych. Zaprojektowano pochwyt balustrady o wysokosci 80 cm ze
stali nierdzewnej

» schody gldwne - zachodzi konieczno$¢ dostosowania biegow schodowych [ spocznika do obowigzujgeych
przepiséw. Fragment spocznika w tym momencie ma szerokos¢ 140 cm, a wymagane jest min. 150 cm. W
zwigzku z tym do 1 biegu schodowego naleizy dodaf jeden stopien. Stopien nalezy wykonac z 8 cm
styropianu, 5 cm wylewki betonowej i plytek gresowych na kleju.

pietro:

* schody 6 - schody zabiegowe o szerokosci stopnia min. 25 cm na odlegtodci 40 cm  od poreczy slupa
balustrady stanowigcego koncentryczng konstrukcje schodow. Wykonczenie 2z plytek gresowych.
Zaprojektowana balustrada o wysokosci 90 cm z pretami ze stali nierdzewne;j.

Zaprojektowane schody zewngtrzne:

e Schody nr. 5 - zaprojektowane schody zewnetrzne prowadzgce do pomieszczen piwnicznych, Okladzina
schodow z plytek gresowych mrozoodpornyeh [ antyposlizgowych. Zaprojektowana balustrada o
wysokosci 110 cm z pretami ze stali nierdzewnej

e schody nr 7 - schody zewnetrzne na gruncie prowadzace do pomieszczen kuchni i pomieszczenia na
odpadki. Oktadzina schodow z plytek gresowych mrazoodpornych i antyposlizgowych.

Szczegdlowe rozwigzania i opis znajduje sie w projekcie branzy konstrukcyjnej.
5.6. Wzmocnienia konstrukcfi dachu

Zaprojektowano wzmocnienie konstrukeji dachu pod projektowane centrale wentylacyjne. Szczegdtowe
rozwigzania i opis znajduje sie w projekcie branzy konstrukcyjnej.
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5.7. Widownia sali widowiskowej

Zaprojektowano widownig czesciowo podniesiong ze spadkiem 6,92%, podniesiong o 46 cm. Nalezy wykonaé
pochylnie widowni jako podloge na gruncie. Po demontaiu istniejacych warstw wykoficzeniowych sali
widowiskowej, nalety utoiyC folie, uksztaltowaé warstwe spadkowg z wylewki betonowej, uloiy¢ warstwe
styropianu i wykona¢ wylewke betonowq o gr. 10 tm 2z zbrojeniem rozproszonym.

5.8. W zakresie instalacji elektrycznej
Projektuje sig wymiane instalacji elektryczne] w obiekcie. Dodatkowo zaprojektowano instalacje monitoringu i
teletechniczng.

Szczegbiowe rozwigzania i opls znajduje sie w projekcle branzy elektrycznej.
5.9. W zakresie przebudowy instalacji wodno - kanalizacyjnej

Projektuje sie remont i przebudowe wewnetrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej i hydrantowej w obiekcie.
Hydranty

Zaprojektowano zamkniecia szafek hydrantowych z dekoracyjnych drzwiczek: - szkta barwionego w kolorze bialym
oraz z stali cynkowej malowanej proszkowo w kolorze szarym (dopasowanym do koloru sciany}. Konstrukeja szafy -

z stali ocynkowanej z szklang ramka dookola, drzwiczki ze stali. Drzwiczki hydrantowe sprawia wrazenie efektu 3d -
konstrukcja szafy wykonana jest tak, aby element szklane] ramki znajdowat sie w odlegltosci kilkudziesieciu
milimetréw od Sciany, dajac efekt hydrantu wiszgcego w powietrzu.

Szczegdlowe rozwiagzania i opis dotyczacy instalacji znajduje sig w projekcie branzy sanitarnej.

5.10. W zakresie remontu instalacji C.0.

Cieplo dostarczane jest do budynku 2 istniejgcej zmodernizowanej kotlowni weglowej. Budynek posiada instalacje
wewnetrzng ceniralnego ogrzewania, ktéra zostala juz zmodernizowana. W zwigzku z zmiang funkcji czesci
pomieszczen 1 przebudows budynku konieczna jest przebudowa i remont instalacji centralnego ogrzewania.

Szczegdlowe rozwigzania i opis znajduje sie w projekcie branzy sanitarnej.
5.11.W zakresie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

W budynku w pomieszczeniach na kondygnacji parteru i 1 pietra zaprojektowano wentylacje mechaniczna,

W czesci pomieszczen piwnicznych zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

Szczegdtowe rozwigzania i opis projektowane) wentylacji i klimatyzacji znajduja sie w projekcie branzy sanitarnej.

Rozwiazania architektoniczno - budowlane w zakresie elementéw wykoriczeniowych budynku,

6.1. Stolarka drzwiowa
Zaprojektowano wymiane czesci istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznegj i catkowita wymiane stolarki drzwiowej
wewnetrznej.
Czesdd drzwi zaprojektowano o adpornosci ogniowej E1 30.
Projektowana stolarka drzwiowa wg. rysunku zestawienia stolarki w czesci rysunkowej opracowania.

W zwigzku z przebudowag budynku, wybiciem nowych otwordw lub poszerzeniem istniejgcych zaprojektowano
nowe nadproza. Szczegdly w projekcie branzy konstrukcyjnej.
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6.2. Stolarka okienna

Stolarka okienna w budynku jest wymieniona na nowa z PCV. W zwigzku z koniecznoscig dostosowania obiektu do
przepiséw p.poz, zaprojektowano wymiane czesci okien zewnetrznych na okna o odpornosc ogniowej El 30.
Zaprojektowano stolarke okienng wewnetrzng, np. okna do pomieszczen reiyserki. Okna szezegdinych
wymaganiach izolacyjnosci akustycznej.

Projektowana stolarka okienna wg. rysunku zestawienia stolarki w czesei rysunkowej opracowania.

6.3. Balustrady schodowe

Zaprojektowano balustrady schodowe i pochwyty ze stali nierdzewnej o wysokosci géry pochwytu od posadzki 90
cm.

6.4. Wykonczenia posadzek

W budynku domu kultury zaprojektowano demontaz istniejgcych warstw wykorfczeniowych posadzek 1 schoddw
gidwnych (ptyty lastriko, parkiet drewniany, ptytki ceramiczne) i wymiane na nowe.
W obiekcie zaprojektowano wykonczenia:
¢ plytkami gresowyml,
»  wyktadzinami dywanowymi,
+ panelami podiogowymi drewnianymi
* wprzedsionkach, przy wejsciach do budynku naleiy wykonaé wycieraczki gumowe zagtebione w poziomie
posadzki. Poziom gdry wycieraczki rowny z poziomem posadzki wngtrza, Nisza wycieraczki wykonczona
plytkami gresowymi.
Szezegotowe informacje dotyczace warstw wykonczeniiowych, kolorystyki, materiatow i formatdw na rysunkach w
czesci graficznej opracowania.

6.5. Sufity podwieszane

W wiekszosci pomieszczen w budynku zaprojektowano sufity podwieszane. Zaprojektowano sufity podwieszane w
zaleznodci od funkeji pomieszczenia z plyt gipsowo - kartonowych, ptyt akustycznych z wethy szklanej. Dodatkowo
w sali bankietowej sufity podwieszane o wielowarstwowej konstrukcji z ptyt ognioodpornych i plyt perforowanych
akustycznych.

Szczegdlowe rozplanowanie sufitdw podwieszanych, wysokosci i rodzaje pokazano na rysunkach z rzutami sufitéw
podwieszanych.

6.6. Okiadziny akustyczne scian

W obiekcie w pornieszezeniach sali widowiskowej, studiu nagraniowym, pomieszezeniu rezyserki, sali tanecznej w
miejscach wskazanych na rysunkach, zastosowano okladziny écian z diwiekochlonnych paneli iciennych, aby
uzyskac odpowiednie parametry akustyczne.

Oktadziny wykonac ze sprasowanej wetny szklanej o grubosci 40mm w formacie 600/2700 mm. Panele instalowane
pionowo. Lico pokryte tkaning z widkna szklanego, tyl plyty wykoriczony welonem szklanym. Dtugie krawedzie piyt
sfazowane 1 zaopatrzone we wpust na chce pidro. Krotsze krawedzie prosto cigte. Powierzchnia licowa
umoiliwiajaca czyszczenie na sucho | przecieranie na mokro raz w tygodniu. Plyty odporne na wilgo¢ do 70% przy
30°C. Materiat niepalny wg. badar i klasyfikacji EN 1SO 1182. Panele instalowane w systemowych profitach z
aluminium ekstrudowanego.

Lokalizacje paneli oraz ich kolorystyke pokazano w czedci graficznej opracowania.

6.7. Wykoriczenie powierzchni Scian wewnetrznych
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+  Powloka malarska
Zaprojektowane wykoriczenie powlokami malarskimi wraz z doborem kolorystycznym pokazano w
pomieszczeniach wskazanych w czesdei rysunkowej opracowania.
Wykonczente gladzig gipsowa i farbg lateksowsg o wysokiej odpornosei na szorowanie - klasa 1, latwg do
czyszczenia | o duzej zdolnodci krycia.

e Plytka écienna ceramiczna
W pomieszczeniach mokrych, w fazienkach, kuchni | innych miejscach wskazanych na rysunkach zaprojektowano
wykonczenie Scian na pelng wysokosé pomieszczenia z plytek ceramicznych.
¢ Tapeta scienna
W pomieszezeniu sali balowej zaproponowano wykonanie wykoriczenia czgéci $cian tapeta écienng ciemno szara,
metalizowang.
¢ Lusiro
Zaprojektowano wykoriczanie $ciany fustrem na wysokosé 200 cm. Lustro montowane na scianie w ramie
z drewna bukowego. Lustro podklejane folig zapobiegajgcg rozprysnieciu w razie sttuczenia, fugi pomiedzy
panelami ok imm; gr. szkta 4mm. Wymiary paneli szklanych 100x200 cm. Lustra zaprojekiowano w
korytarzu wejsciowym, przedsionku, w garderobie oraz na sali tanecznej. Dodatkowo na sali tanecznej
naleiy zamocowad systemowe porecze baletowe na icianach z lustrami oraz panelami sciennymi.

6.8, Wykonczenie powierzchni Scian zewnetrznych

Budynek zostat poddany termomodernizacji i sciany zewnetrzne sg ocieplone [ wykoriczone, jednakie w 2wigzku z
przebudowa budynku, zamurowaniem czesci otwordw nalezy zamurowane otwory ocieplic styropianem o gr. 14
cm i wykoficzy¢ wyprawa tynkarska w kolorze tym samym co powierzchnia sclany w otoczeniu zamurowanego
otworu.

Do wykonania uzupeinienia ocieplenia wraz z wyprawg wierzchnia naley wykonaé z materiatdw analogicznych do
tych, ktdre zostaly zastosowane w trakcie wykonywania termomodernizacii budynku w latach 2013-2014,

Sposob wykonania docieplenia scian
Do ocieplenia Scian zewnetrznych budynku przyjeto metode lekko-mokrg, polegajgcg na pokryciu zewnetrznych
powierzchni écian bezspoinows powloka sktadajaca sig z nastepujacych warstw

e Warstwa izolacyjna: plyty styropianowe przyklejone klejem ;
s ‘Warstwa wzmacniajgca (zbrojgca): siatka z widkna szkianego zatopiona w masie klejgcej

e Warstwa elewacyjna
- podktad tynkarski
- wyprawa tynkarska: tynk mineralny
- podktad gruntujacy
- farba silikonowa

- czest cokotowa dekoracyjna mozaikowa masa tynkarska.

Piyty styropianowe przyklejone za pomocy masy klejacej z dodatkowym zastosowaniem tgcznikow tworzywowych.

Warstwa styropianu w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa ochronna zbrojona siatkg z widkna
szklanego zapewnia szczelnoéé na uszkodzenia mechaniczne oraz zwieksza wytrzymatosé ukladu na pgknigeia z
polaczeniami plyt izolacyjnych. Warstwa elewacyjna stanowi wykoriczenie ukiadu docieplajgcego oraz nadaje
elewacjl odpowiednie walory estetyczne.

6.9. Obudowa grzejnikow

W pomieszczeniu sali tanecznej zaprojektowano ostone grzejnikéw z pionowych prostokatnych profili drewnianych
o wymiarach 1,5x3 ¢cm rozmieszczonych w odstepach do 5 cm. Profile zabezpieczone i mzalowane farbg do drewna,
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7.

6.10.Parapety okienne

Zaprojektowano wymiane istniejacych parapetdow na nowe. W wigkszosci pomieszczen zaprojektowano nowe
parapety drewniane naturalne o grubosci 40mm, w kolorze dopasowanym do parkietu drewnianego.

W pomieszczeniu sali balowej zaprojekiowano wymiane parapetdw na nowe z konglomeratu w kolorze ciemno
szarym lub czarnym.

6.11.Wyposazenie sali kinowej

Zaprojektowane wyposazenie sali kinowej:

- fotele kinowe,

- rozkladane podesty sceniczne wraz z schodami | balustradami stanowiace proscenium sceny,
- okotarowanie,

- konstrukcie sceniczne - kratownica i sztankiety oswietleniowe, dekoracyjne oraz stuigce do podwieszania
okotarowania.

- technika kinowa, naglosnienie I system os$wietlenia

Szczegélowe opracowanie stanowi projekt wykonawezy technologii scenicznef.
6.12. Wyposaienie sali bankietowej

Zaprojektowane wyposaZenie sali bankietowej:
- okotarowanlie,

- konstrukcje sceniczne - kratownica i sztankiety oswietleniowe, dekoracyjne oraz sluigce do podwieszania
okotarowania.

- technika kinowa, nagtoénienie i system oswietlenia

Szczegotowe opracowanie stanowi projekt wykonawczy technologii scenicznej.

Uwagi ogélne

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajace] stasowne doswiadczenie i kwalifikacje. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych wg niniejszego projektu nalezy przestrzegaé: przepisow ustawy prawo budowlane,
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z pdin. zm.), obowigzujgcych norm i
przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej.

Projekt nalezy rozpatrywac calosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w opisle technicznym, a takie ujete w projektach branzowych, specyfikacji
materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny byc traktowane tak, jakby byly ujete we
wszystkich czesciach dokumentacjl projektowe]. W przypadku jakichkolwiek rozbieinosci, naleiy zglosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.

Zmiany w czasle realizacil projektu sg mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora. Na pisemne
zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacli zamierzonego odstgpienia zgodnie z art. 36a
ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany moze byé konieczne uzyskanie zmiany decyzji
o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystapienia w projekcie rozhieznosci materialowych lub technologicznych, nalezy zwrdcit sie do
projektanta o ich rozstrzygnigcie.

W przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materialowych nalezy zwrécié sie do projektanta o ich
uzupetnienie.

Przed zamodwieniem materiatow nalety sprawdzi¢ aktualnosé dokumentéw dopuszezajacych do ich stosowania w

budownictwie.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej
8.1, 1.POWIERZCHNIA, WYSOKOSE, LICZBA KONDYGNACH

Obiekt istniejacy o powierzchni zabudowy 1338,00 m?i facznej powierzchni uzytkowej 1403,00 m?.
Budynek trzykondygnacyjny obejmujacy kondygnacje parteru, pietra | piwnicy {czeéciowo podpiwniczony} o
wysokosci 7,90m, zaklasyfikowany do grupy niskich.

8.2. 2.0DLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUSACYCH

Obiekt wolnostojacy, posadowiony na dzialce o powierzchni 11 414m? w odlegtosci ponad 6m od granic dzialki
oraz w odleglodci nie mnigjszej niz 14 od innych budynkdw — budynek przedszkola na tej samej dziatce oraz
budynek mieszkalny jednorodzinny na dzialce sgsiedniej.

8.3. 3.PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIE PALNYCH
W obiekcie nie beda stosowane i przetwarzane substancje fatwopalne i pozarowo niebezpieczne

8.4. 4.PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla obiektdw zaklasyfikowanych do kategorii zagroienia ludzi nie okresla sie wielkoscl gestodei odcigienia
ogniowego.
W obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni przekraczajgcej 200m? i
gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?.

8.5. 5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZ!.

Budynek przeznaczony na funkcje:

- kondygnacja piwnicy — pomieszczenia sali prob, reizyserki dZwieku, administracyjne przeznaczone dla mniej niz 5-
ciu oséh

- kondygnacja parteru — pomieszczenie sall widowiskowe] na 123miejsca siedzace, sali balowo-bankietowej
przeznaczonej na okoto 100 osdb, pomieszczenia biblioteki oraz pomieszczenia administracyjne, i pomocnicze

- kondygnacja pietra — pomieszczenia sal zajeé indywidualnych i obstugi sali widowiskowej (rezyserka) .

Caty obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

8.6. 6.0CENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie beda wystepowaly przestrzenie zagrozone wybuchem.

8.7. 7.PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Caty budynek stanowi jedna stref pozarows o powierzchni 1406,50m?

8.8. 8.KLASA ODPORNOSCI POZAROWES BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
Przedmiotowy obigkt zaprojektowano w klasie ,B” odpornodci pozarowej budynku - wymagana klasa dla
budynkdw ZL | niskich .

Poszczegdine elementy konstrukeji charakteryzujy sie nastepujacymi klasami odpornosci ogniowej elementu:

glowna konstrukcja nosna ( sciany ceramiczne murowane } — RE! 120

s stropy ( plyty Zzelbetowe }— REI 60

¢« dach ( plyty dachowe ielbetowe, a nad salg balows kratownica zabezpieczona sufitem podwieszanym
systemowym z plyt g-kf o kalsi E1 30} — RE 30,

e Sciany wewnetrzne { murowane ceramiczne | systemowe z plyt g-k ) — EI 30

s iciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatki schodowej { murowane ceramiczne i systemowe z plyt g-k}
—REI 600

s dciany zewnetrzne [ murowane ceramiczne ) El 60.
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Na kondygnacji parteru zaprojektowane zostalo pomieszczenie kotfowni na paliwo stat z pomieszczeniem skladu
opalu. Wydzielenje pomieszczenia kotfowni zaprojektowane zostato scianami 1 stropem o klasie odpornodci
ogniowej REl 60, a pomieszczenia skladu opalu sclanami i stropem o klasie odpornosci ogniowej RE1 120.

Woejscie do pomieszczenia skladu opalu z pomieszczenia kotfowni zamknie jest drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60, a wejicie do pomieszczenia kotlowni prowadzi z zewnatrz budynku.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny byé nie rozprzestrzeniajgce ognia i posiadaé aktualne aprobaty |
dopuszczenia.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyiej 40mm w stropach i scianach, dla ktorych wymagana jest klasa
cdpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej tych
elementdw.

SzczegoOly zabezpieczenia przejic instalacyjnych nalezy okreslié w projektach branzowych.
8.9, S.WARUNKI EWAKUACH

Z kandygnacji piwnicy z pomieszczeil przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione zostaly wyjicia ewakuacyjne
prowadzgce na zewnatrz budynku.

Na kondygnacji parteru zapewnione zostaly poprzez wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku oraz wyjscia na
poziom drogi ewakuacyjne prowadzac do wyjéé na zewnatrz budynku. 2 pomieszczeri przeznaczonych dla ponad
50-ciu osdb zapewnione zostaly dwa wyjscia ewakuacyjne

Szerokosé wyjsé z pomieszczen jest nie mnigjsza niz 90cm.
Do wyjécé na zewnatrz budynku prowadza poziome drogi ewakuacyjne o szerokoscl nie mnlejszej niz 140cm,
ktorych diugosé nie przekracza 10m.
Szerokosc drzwi wyjsc prowadzacych na zewnatrz budynku z poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz
120cm.,

Z pomieszczen na kondygnacji pietra wyjscia z pomieszczen prowadza na poziome drogi ewakuacyjne z dojsciem
do klatki schodowej lub bezposrednio do kiatki schodowej.
Klarka schodowa zostata zaprojektowana jako obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej REl 60,
zamknigta drzwiami o klasie odpornoéci ogniowe] E! 30 | wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu — klape
oddymiajaca.
Biegi schoddw majg szerokosé 120cm, a spoczniki 150cm.Wyijscie z klatki prowadzgce bezposrednio na zewngtrz
budynku ma szerokosc 120cm

Wazdtuz drogi ewakuacyjnej na zewnatrz budynku { podjazd dla niepetnosprawnych } zaprojektowane zostaly
sciany stanowiace obudowe dojsé ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowsj EI 30.
Zabrania sie stosowanie do wykoniczenia wnetrz materialéw fatwo zapalnych, kidrych produkty rozkiadu
termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogotnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych
jest zabronione,

8.10.10.URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Wyposaienie obiektu stanowi¢ bedg w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

s odwietlenie ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie drog ewakuacyjnych o nateieniu 1 Ix na osi drogi
ewakuacyjnej oraz o natezeniu 5 Ix w poblizu kaidego urzadzenia przeciwpozarowego i przy kaidych
drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego ( takze po stronie zewnetrzne] wyjscia )

s przeciwpozarowy wyltaczniki pradu odcinajgey doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwododw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas poiaru,

* instalacja wodociggowa przeciwpoiarowa z hydrantami 25 z moiliwoscig jednoczeshego poboru wody 2
dwoch hydrantow o wydajnosci 1 [/s kazdy.

s kalpa oddymiajaca w klatce schodowej

Szczegdly rozwiazan technicznych okreslone zostang w opracowaniach i projektach branzowych.
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8.11.11.WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Obiekt naleiy wyposaiy¢ w gasnice przenosne ( A,B,C I F ) o iloscl $rodka gasniczego 2 kg {lub 3 dm?® ) na kaide
100m?.

loi¢ | miejsca usytuowania sprzetu nalezy okredlic w Instrukecfi Bezpieczeristwa Poiarowego — odrebne
opracowanie, ktdra nalezy opracowad przed oddaniem budynku do eksploatacgji.

8.12,12.ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA

Wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia poZaru w wymaganej ilosci 20 I/sek. ( dla catego
budynku } zapewniajg hydranty nadziemne DN 80 o wydajnoéci nominalnej 10 dm?/s przy cishieniu nominalhym
0,2 MPa na istniejacej miejskiej cbwodowej sieci wodociagowej g150/100.

Hydranty zlokalizowane sg w odlegloseiach od budynku do 70m od obiektu.

8.13.13.DROG! POZAROWE

Dojazd pozarowy dla jednostek straizy poiarnej zwapniony jest jezdniami ulic 1-go Maja i M.Sadziewicz
przebiegajacymi w odlegfosci 11§ 10m od budynku. Droga zapewnia przejazd bez konicznosécel zawracania. Wyjscia z
budynku potaczone zostang z droga pozarowg dojsciami o diugosci nie przekraczajacej 50m.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inZ. arch. Przemystaw Plowecki mgr inz. arch. Aleksandra Nurek
nr uprawniefi KL-31/2000 nr uprawnieri 405/01
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IV. INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

4,

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACH BUDYNKU:
Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Budynek domu kultury w tochowie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI:

Na terenie dziatki w sasiedztwie budynku nie wystepuja elementy mogace stworzyc zagrozenie dla zdrowia i Zycia
ludzi,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACH ROBOT, ICH SKALA | RODZAJ ORAZ
MIEISCE | CZAS WYSTAPIENIA:

. Wystepujace zagrozenia:

- zagroienie upadkiem z wysokosci,

- rzagroienie od spadajacych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofy budowlana wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagroienie poraienia pradem elektrycznym,

- zagroienie od niewlasciwego postugiwania sig narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzeganie wymogdow
technologicznych,

- zagroienie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagroienie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych,

- zagrozenie wywolane niezdolnoscig do pracy,

- zagroienie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagroienie upadkiem w wyniku dzialania silnego wiatru lub oblodzenia,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natoZenia sig na siebie wyZej wymienionych

Powyisze zagroZenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia osdb przebywajacych na budowie | w jej poblizu i
wystepuja przez caly czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofy budowlang nie dajacy sie przewidzied.
Skala zagroien jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiaiéw | tempa pracy, a odwrotnie proporcionalna do
intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACH ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tei osobie zatrudnionej przez Inwestora przed
przystapieniem do wykonawstwa poszczegdlnych robot branzowych instruktazu dotyczacego przestrzegania
zasad i przepisdw BHP i p.poi., jak rowniez koniecznodé stosowania przez nich srodkdw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz naleiy prowadzic w sposéb umoiliwiajacy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktdre sz istotne dla zachowania bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia. Qsdb, ktére nie przyswoily sobie
przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

WSKAZANIE $RODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAIACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJIACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJIACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACYCH SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych itd..., to;
sprzet, odzie? ochronna | wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych
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bezpieczensiwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam

okreglony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych ftd...,
to; wlasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu budowy,
konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacii 1 szybkie reagowanie w tym zakresie na
zmieniajace sie okolieznoscl.

Teren obszaru zagrozonego przed przystapieniem do wykonywania robdét budowlanych odgrodzi¢ i zabezpieczyé
przed dostepem oséb niepowolanych. Ogrodzenie oznaczyd | wyposazyé w tablice ostrzegajace przed
zagrozeniami. Ogrodzenie terenu powinno sie pokrywaé z zasiegiem stref niebezpiecznych dla prac
rozbiorkowych i robdt budowlanych.

Przed uzytkowaniem rusztowan naleiy bezwzglednie sprawdzi¢ prawidlowo$é ich montazu, stabilnosc | dokonaé
ich odbioru technicznego.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostale wszelkie dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane bedg w prowizoerycznym budynku socjalno-
magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz, 401,

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosé powyie] 1,0 m nad poziomermn podiogi lub ziemi, na ktdrych w
zwigzku z wykonywana pracg mogg przebywad pracownicy, lub stuzacych jako przejscia, powinny byé
zainstalowane balustrady skiadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokoéci co najmniej 1,2 m i
kraweinikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg | kraweinikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosel poprzeczka Iub przestrzen ta powinna by¢é wypeiniona w sposdéb uniemozliwiajgcy
wypadniecie osob, Jeieli ze wzgledu na rodzaj | warunki wykonywania prac na wysokodcl zastosowanie balustrad,
jest niemoiliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny byé organizowane | wykonywane w spos6b niezmuszajacy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, ha ktdrym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt tudzi,
na wysokosei do 2 m nad poziomem podiogi lub ziemi niewymagajacych od pracownika wychylania sie poza
obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z
wysokosci, naleiy zapewnic, aby:

— drabiny, klamry, rusztowania, pomosty 1 inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywana zmiang poloZenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymafosé na przewidywane
obcig?enie;

— pomost roboczy powinien mied powierzchnie wystarczajgca dia pracownikdw, narzedzi i niezbednych
materiatow, podloga powinna byé pozioma i réwna, trwale umocowana do elementdw konstrukeyjnych
pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigZenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyiej 2 m od otaczajacego poziomu podlogi lub
terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych naleizy w szczegélnosci zapewnic bezpieczenstwo
przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy, zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich
wytrzymatosc na przewidywane obcigZenia.

Przed rozpoczeciem uiytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreSlonym w
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odrebnych przepisach.

Rusztowania I' podesty ruchome wiszace powinny speiniaé wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegdlnoscl:

— przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub urzadzesn, na ktdrych majg byé
wykonywane prace, w tym Ich stabilnosé, wytrzymalos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takie stan techniczny stalych elementdw
konstrukcji lub urzadzer majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa

— zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzgtu
chroniacego przed upadkiem z wysokodcl jak: szelki bezpieczedstwa z linkg bezpieczeristwa
przymocowang do statych elementdw konstrukeji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do pracw
podparciu - na stupach, masztach itp.)

— zapewnic stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci,

8. Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 r. ,w sprawie bezpiaczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn [ innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263
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